VALLALKOZASI SZERZODES

amely l1étrejott, egyrészrol,

Megrendeld: Szilvagy Kozség Onkormanyzata
cim: 8986 Szilvagy, Béke u. 18.

ad6szam: 15436382-1-20

bankszamlaszam: 11749022-15436382-00000000
képviseld: Péntek Katalin polgarmester

mint Megrendel6

masrészrol:

Vallalkozé neve: LE-KO Epitéipari Kft.

Vallalkozé cime: 8960 Lenti, Béke u. 40.

Vallalkozé ad6szama:10702136-2-20

Vallalkoz6 bankszamlaszama: 11749022-20023728-00000000
Vallalkozé kamarai szama: 33A17993

Képviselé: Hordés Krisztina Rita iigyvezetd igazgato

mint Vallalkozé

1. Elézmény, Szerzédés targya

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Megrendelé a ,Telepiilési kornyezetvédelmi infrastruktura-fejlesztés Szilvagyon"
Azonositoszam: TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00007. konstrukcioban pélyédzatot nyujtott
be a ,,Szilvagy Kozség belteriileti csapadékviz elvezetése és vizrendezése.” targyu
projekt megvaldsitdsa céljabol, amely tamogatisban részesiilt. A Téamogatéasi
Szerz6dés alairasra keriilt. '

Az épitési munkak helyszine: Szilvagy Kozség

Megrendel6, mint Ajanlatkéré a kivitelezd kivalasztasara iranyuld kodzbeszerzési
eljarast folytatott le, Vallalkozd Ajanlattevéként részt vett az eljarasban, és
Megrendel6 dontése alapjan az eljardas gydztese lett. Tekintettel arra, hogy a
Villalkoz6 a fent hivatkozott kozbeszerzési eljaras nyertese lett, igy Felek a
Kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) értelmében
a torvényes hatariddn beliil szerz6dést kotnek jelen szerz6dés és az ehhez kapcsolodo
mellékletek (a tovabbiakban egyiitt: Szerzédés) feltételei szerint.

A jelen viéllalkozasi szerz6dés targya épitési beruhdzés, a jelen szerzédés 1.3
pontjdban  meghatdrozott  kozbeszerzési  eljaras  ajanlattételi  felhivasaban,
dokumentacidjaban rogzitettek szerint.

Véllalkozé jelen szerz6dés alairdsaval elvéllalja targyi kivitelezési munkét, és
kijelenti, hogy rendelkezik a munkalatok elvégzéséhez sziikséges szakmai tuddssal,
szakemberekkel, valamint a sziikséges berendezésekkel és hattérrel. Kijelenti tovabba,
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1.6.

hogy tisztdban van a munkalatok és a helyszin feltételeivel és részleteivel, valamint az
illetékes hatosagok kovetelményeivel.

Felek kijelentik, hogy a kozbeszerzési eljaras soran keletkezett dokumentumok — az
Ajanlattételi Felhivas, a Dokumentacid, a Tervdokumentacié, a Miszaki leirds, az
Ajanlattevé altal benyujtott ajanlat az Osszes melléklettel — a jelen szerz6dés

crer

szerz6déshez csatolasra keriilt vagy sem.

1.7. A Viallalkoz6 vallalja a Megrendeld altal rendelkezésre bocsatott kdzbeszerzési

dokumentumok és az eljaras soran nyujtott adatszolgaltatas keretében atadott egyéb
dokumentumok, adatok és informaciok, valamint a benyujtott ajanlat alapjan a
szerzOdésben rogzitettek szerinti  épitési-szerelési munkdk elvégzését, a
rendeltetésszerii €s biztonsagos, lizemeltethet6 allapotd végleges hasznalatba vételre
alkalmas létesitmény (mi) kivitelezését és atadasat.

2. A szerzddés osszege, teljesités helye, teljesités hatarideje

2.1.

2.2,

2.3.

A Villalkozot a jelen szerzédésben meghatarozott feladata szerz6désszerii ellatisa
esetén vallalkozoi dij illeti meg.

A vallalkozoéi dij 6sszege: 38.803.803,- HUF + AFA, azaz Harmincnyolcmillié-
nyolcszazharomezer-nyolcszazharom forint + AFA.

A véllalkozoéi dij a befejezési hataridére prognosztizalt egydsszegli atalanyar, amely
teljes korlien tartalmazza a szerzddés szerinti munka teljes kord, a jogszabalyi
eléirdsoknak, az irdnyadé szabvanyoknak és a jelen szerz6dés miiszaki tartalméanak
megfelel6 mindségben, hiba- és hidnymentesen a jelzett hataridére torténd
elvégzéséhez sziikséges minden koltséget. A nettd vallalasi ar kialakitasa, Vallalkozd
sajat feltételeinek ¢és a helyi koriilmények figyelembevételével, valamint az
ajanlattételi felhivas, a dokumentacio és az arazatlan koltségvetés bedrazésa, a nyertes
ajanlat alapjan tortént. A vallalasi ar egyosszegl atalanyar, mely magaban foglalja a
teljes kivitelezés koltségét. A Vallalkozo arra hivatkozassal, hogy a dokumentacio
hidnyossaga, a koriilmények nem kell6 ismerete miatt ajanlatdban koltségelemeket
nem szerepeltetett, az dtalanyaron feliil koltségtéritést nem kovetelhet.

2.4. A Megrendel6 a Kbt. 135. § (7) — (8) bekezdései alapjan a szerzédésben foglalt —

altalanos forgalmi ado6 nélkiil szamitott — teljes ellenszolgéltatds 10%-anak megfeleld
Osszeg eloleg igénybevételének lehetdségét biztositja a Vallalkozd részére. A
Megrendeld ebben az esetben az elbleg fizetését e kdtelezGen biztositandd mértékben
nem teszi fliggdvé a Vallalkozo részérdl biztositék nyujtasatol.

A Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdései szerint a Vallalkoz6 a szerzédésben foglalt - afa
nélkiil szamitott - vallalkozoi dij 10 %-anak megfelelé osszegli ellegként torténd
kifizetését kérheti. Az el6legbekérét legkés6bb a szerzédéskotést kovetd 5
munkanapon beliil kell benyujtani. Eldleg igénylése esetén az eldleg a végszamlabol
kertiil elszdmolasra.
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Amennyiben Vallalkoz6 kéri az elbleg kifizetését, ugy azt Megrendeld legkés6bb az
€pitési munkateriilet dtadasat kovetd 15 napon beliil koteles kifizetni. A Vallalkozé
koteles az elélegrdl eldlegszamlat kiallitani a Megrendeld részére.

2.5. A Megrendel6 fizetési kotelezettségét igazolt teljesités esetén — a Polgari
Toérvénykonyvrél sz616 2013 évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(3)
bekezdésével és a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésével sszhangban a tartalmilag és
formailag szabalyszeriien kiéllitott — szdmla kézhezvételének napjat kdvetd harminc
(30) napon beliil atutaldssal teljesiti a Vallalkoz6 bankszamldjara.

Amennyiben Vallalkozé a teljesitéshez alvéllalkozot vesz igénybe, a szamlék
kifizetésére a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjan az épitési beruhdzasok, valamint az
épitési  beruhazasokhoz  kapcsolddd  tervez6i és mémoki  szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szol6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A-
32/B. §-ai szerint kertil sor.

2.6. A Megrendelé a szerzdés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas), vagy az
elismerés megtagadasarol legkésébb a Vallalkozd szerz6dé fél teljesitésétél vagy az
err6l szoloirasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizendt napon beliil irdsban
koteles nyilatkozni.

Amennyiben Vallalkozé irasbeli értesitésére (készre jelentés) a Megrendeld a
szerzOdésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét kovetd
15 napon beliill nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a
szerz8désben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel — meghatarozott
hataridében nem fejezi be, a Vallalkozd kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

2.7. Szamla benyujtasdra a miiszaki ellendr altal leigazolt teljesitéssel aranyosan van
lehetéség. A szerz6dés teljesitése sordn 1 (egy) darab el6legszdmla, 3 darab
részszamla és a végszamla nyGjthaté be a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben
foglaltaknak, a  TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00007.  azonositdszdmu  pélyazati
felhivdsnak, tovabba a mindenkori hatdlyos jogszabalyoknak és tamogatasi
szerz6désnek megfelelden - a kvetkezd litemezés szerint:

- 1. részszamla 25 %-os késziiltségi fok elérésekor az altalanos forgalmi ado nélkiil
szamitott véllalkoz6i dij 25 %-ardl,
- 2. részszamla 50 %-os késziiltségi fok elérésekor az altalanos forgalmi ad6 nélkiil
szamitott véllalkozéi dij 25 %-ardl,
- 3. részszamla 75 %-os késziiltségi fok elérésekor az altalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott vallalkozoi dij 25 %-ar6l,

- végszamla az altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott vallalkozoi dij 25 %-ardl.
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2.8.

2.9,

A Villalkoz6 a végszamla benyujtasara a (létesitményre vonatkozd) sikeres, hiba- és
hidnymentes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetden jogosult. A szamlék a
megvaldsult teljesités (miiszaki késziiltség) esetén nyujthatok be, a Megrendeld altal
kibocsatott teljesitésigazolas alapjan.

A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés
teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tirsasdg tekintetében
meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé addkoteles jovedelmének csokkentésére
alkalmasak.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendeld a Ptk-ban meghatérozott (6:155. §) mértékd,
és a késedelem id6tartamahoz igazodd késedelmi kamatot fizet, valamint a Vallalkoz6
a2016. évi IX. térvény szerinti behajtasi koltségatalanyra tarthat igényt.

2.10. A Megrendelé 4ltal kifizetett munkarészek tekintetében a Vallalkozo részérdl beépitett

anyagok, berendezések, stb. az ellenérték megfizetését kovetden a Megrendeld
tulajdonat képezik. A Szerz6d6 felek rogzitik, hogy az ellenérték megfizetésével az
elkésziilt €s atadott 1étesitmény (mii) teljes egészében a Megrendel6 tulajdonaba kertil.

3. Jogok és kotelezettségek

3.1

3.2

3.3.

A Villalkoz6 kotelezi magat, hogy a szerz6dés targyat jelen szerz6dés és annak
mellékletei, valamint a mindenkor hatdlyos épitésiigyi, tlizrendészeti, balesetvédelmi,
és egyéb vonatkozé szakhat6sagi eléirasok és az altalanosan elfogadott hazai szakmai
elvarasok szerint, a rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalat kdvetelményeinek
megfelelden, teljes korlien, miiszakilag és minGségileg kifogéastalan kivitelben, a
magyar szabvanyok szerinti kifogastalan mindségben és kifogastalan mindségii
anyagok felhasznalasaval, hiba—és hianymentesen elkésziti.

A Villalkozé koteles a jelen szerz6dés rendelkezéseit és a szerzddés targyara
vonatkoz6 el6irasokat az alvallalkozokkal, kozremiik6dd személyekkel kotott
szerzddésben is megfelelden érvényesiteni, ezen rendelkezések és eldirdsok
alvallalkozok, kozremiikodé személyek altali betartdsaért a Vallalkozé a
Megrendeldvel szemben felel6sséggel tartozik. Vallalkozd a Megrendel6vel szemben
teljes mértékben felel az alvallalkozdk, kozremiikodd személyek minden
tevékenységéért és cselekedetéért.

Villalkoz6 koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a
keletkezett épitési és egyéb hulladék -elszallitisar6l a munka végzése soran
rendszeresen gondoskodni. Vallalkozénak az épitési és bontasi hulladék kezelésével
kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairol sz6lo 45/2004. (VII. 26.) BMKvVM egyiittes eldirdsai szerint kell
eljarnia.

,» Lelepiilési kérnyezetvédelmi infrastruktira-fejlesztés Szilvagyon" -4-
Azonositészam: TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00007.



3.4.

3.5

3.6.

3.7.

3.8.

3.9,

3.10.

Véllalkozé koteles gondoskodni a munkateriiletre vonatkozd —tlizrendészeti,
munkavédelmi, kornyezetvédelmi (igy kiilondsen a zaj-, rezgés-, 1égszennyezddésekre
vonatkoz6), balesetvédelmi, tizvédelmi és egyéb eldirasok Dbetartasarol. A
munkateriilet megfeleld védelme és Orzése a Vallalkozd kotelezettsége. Ezen
intézkedések be nem tartdsabdl szarmazé minden feleldsség a Vallalkozot terheli.

A beruhazds megvalositasa soran, a helyszinen sziikséges viz és villamos energia
mennyiséget a Megrendeld biztositja. A megvaldsitas soran a teriilethasznalatot
minimalizalja.

A Villalkoz6 kotelezettséget vallal tovabba arra, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes
idOtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamara megismerhet6vé teszi
és al43. § (3) bekezdése szerinti tigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti. A
kiilfoldi adoilletdségli  Vallalkozé koteles a szerzédéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti addohatosagtol a magyar
adbéhatdsag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozé adatokat az orszagok
kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

A Villalkozé szavatolja, hogy tevékenységét a mindenkori érvényben 1évé hazai
torvények, szabvanyok, eléirdsok figyelembe vétele mellett végzi, kiilondsen, de nem
kizarolagosan az épitdipari kivitelezési tevékenységr6l szolé 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendeletnek.

A Villalkozo kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljaras soran a Megrendel6 altal atadott
miiszaki leirast, tervdokumentacidt és arazatlan koltségvetést a szerz6dés megkotése
elott megvizsgalta €s azok alapjan a szerz6dés targyat képezé munkak szerz6dés
szerinti kivitelezését megvalosithatonak tartja. A Vallalkozé kijelenti, hogy az éltala
megismert ezen dokumentumok barmely hibdja vagy hianyossaga a Vallalkozé iizleti
kockézata korébe tartozo, a szerz6dés teljesitése soran megoldando feladat.

A Villalkoz6é feladata mindazon munkak elvégzése, amelyek a szerz6dés targyat
képezd munkdkhoz sziikségesek, illetve a rendeltetésszerii hasznalathoz

elengedhetetlenek.

A Vallalkozé koteles épitési naplot vezetni.

4. A munka megkezdése és teljesitése

4.1.

4.2.

/)

Az ¢épitési napld megnyitdsa, a munkateriilet atadas-atvétele és a munka
megkezdésének id6pontja: a szerz6dés alairasat kovetd 15 napon beliil. A Megrendel
a munkateriiletet Vallalkozd részére a szerzddés teljesitéséhez alkalmas allapotban
koteles atadni, melynek megtorténtét Felek jegyzokonyvben kotelesek rogziteni.

A teljesitési hataridok: legkésébb 2018. junius 30. a szerzodéskotéstol szamitott 58
nap. A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo elételjesitésre jogosult.

» 1 elepiilési kornyezetvédelmi infrastruktira-fejlesztés Szilvagyon" -5-
Azonositészam: TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00007.

)

WA



4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Megrendeld a munkat a Vallalkozo szikségtelen zavardsa nélkiil barmikor
ellendrizheti. Felek rogzitik, hogy Vallalkozé6 nem mentesiil a felelésség aldl, ha
Megrendel§ az ellendrzést elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el.

A Megrendeldnek joga van kivitelezés ellendrzése érdekében sziikség esetén
megbeszélést kitlizni, amelyen a Vallalkozé kételes részt venni. A megbeszélés
eredményeirdl emlékeztet6t kell felvenni, melyet Felek képviseléi ellenjegyeznek. Az
emlékeztetdben meghatarozottak — amennyiben azok nem ellentétesek jelen szerzédés
eloirdsaival és a kozbeszerzési eljaras alapjan rogzitettekkel és a hatalyos
jogszabalyokkal — kotelezoek a Vallalkoz6 szamara.

A Megrendel6 és a Vallalkozo6 a teljesités tekintetében megallapodnak, hogy a jelen
szerz6désben vallalt munkak:

- miiszaki vonatkozasban teljesitettnek tekintend6k, amikor a Vallalkoz6 a munkakat a
kdzbeszerzési dokumentumokban meghatarozott és altala vallalt feltételeknek
megfeleléen — mind mennyiségi, mind mindségi értelemben — elvégezte);

- Jogilag az épitési munkak teljesitettnek mindsiilnek, ha a létesitményt (a miivet) a
Megrendeld hiba és hidnymentesen, a Vallalkozo altal megajanlott hataridén beliil
atvette, és a Vallalkozd a jogszabalyokban és jelen szerzddésben el6irt valamennyi
sziikséges dokumentumokat a Megrendel6 részére atadott;

- pénziigyi vonatkozasban egészében teljesitettnek tekintendék, amikor Megrendel6 a
végszamlat kifizette.

A Villalkozé teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkékat
hataridére és a jogszabdlyokban €s a jelen szerzédésben meghatarozott minéségben
elvégezte (az esetleges hibak atadas-atvételi eljaras keretében biztositott hianypotlas
soran torténd kijavitasa a teljesitésbe beleértendd), valamint a kivitelezett 1étesitmény
(mil) rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatra alkalmas.

A kivitelezés befejezésekor a felek atadas-atvételi eljarast folytatnak le, melynek célja
annak ellendrzése, hogy a Vallalkozé a szerzodés targya szerinti épitési tevékenységet
a szerz6désben és jogszabalyban eldirtak alapjan, a kivitelezési tervdokumentaciéban
meghatarozottak szerint maradéktalanul megvaldsitotta-e, és a Vallalkozo teljesitése
megfelel-e az el6irt miiszaki €s a szerzdédésben vallalt egyéb kovetelményeknek és
jellemzdknek, valamint jogszabalyi eldirasoknak.

A Megrendelé és muszaki ellendér koteles a Vallalkozo altal megjeldlt idépontra
kitizott atadas-atvételi eljaras soran megvizsgalni az elkésziilt kivitelezési
tevékenységet, €s a jelen szerz6désben foglaltak teljesiilését.

Az atadés-atvételi eljarasrol, valamint az ott felfedezett hibakrdl a felek jegyz6konyvet
vesznek fel, melyb6l 3 példany késziil. Az atadas-atvételi eljarast lezard
jegyzékonyvben a felek lehetdség szerint rendezik a szerz6dés pénziigyi lezarasanak
kérdését, azonban az az atadas-atvételi eljaras lezarasanak nem sziikségképpeni része,
a miszaki teljesités
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4.10.

4.11.

értékelése a pénziigyi elszamolas lezarasa nélkiil is lezarhatd. A jegyzOkdnyv egy
példanya a Megrendelét, egy példanya miiszaki ellenért és egy példany a Vallalkozot
illeti meg. A jegyzékonyvet a Megrendeld az épitési naploba feltolti / mellékeli.

A jegyz6konyvben rogzitett hibakat a Vallalkozo koteles az ott meghatirozott
hataridén beliill maradéktalanul kijavitani. A felek a miiszaki atadas-atvételi eljaras
sordan a 191/2009. (IX.15.) Korméanyrendeletben foglaltak szerint jegyzOkdnyvben
rogzitik az atadasatvételnél észlelt hibakat és kijavitasuk hataridejét.

Nem tagadhaté meg az atvétel a teljesités olyan hibai miatt, amelyek 6nmagukban
vagy mas hibakkal, illetve hidnyossagokkal Gsszefiiggésben és a kijavitasukkal jaro
munkak folytan sem akadalyozzak a szerz6dés targyanak rendeltetésszer(i hasznalatat,
feltéve, hogy az egyebekben megfelel a jelen szerzédésben, illetve a hatélyos
jogszabalyokban foglalt feltételeknek.

5. Szerzdédést biztosité mellékkotelezettségek

5.1.

5.2

His

54.

5.5.

/
|

Vallalkoz6, ha neki vagy alvallalkozdjanak, teljesitési segédjének felréhatd okbodl
késedelembe esik, a nettd vallalkozasi dij 0,5 %-d4nak megfeleld mértékli napi
késedelmi kotbért koteles megfizetni minden késedelemmel érintett naptari nap utan.
A késedelmi kotbért legfeljebb 15 napi tétel tekintetében lehet érvényesiteni. A
késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a szerz6désszerii teljesités
alol.

Megrendeld fenntartja maganak a jogot, hogy a 30 napot meghalad6, Vallalkozo
érdekkorében felmeriilt, felrohaté késedelem esetén a szerzodéstél egyoldala
nyilatkozattal eléalljon. Elallas esetén a Vallalkozo a nettd vallalkozéi dij (ajanlattételi
ar) 20%-anak megfeleld Osszegli meghitsulasi kotbér megfizetésére koteles. A
késedelem jogkovetkezményei nem alkalmazhatok abban az esetben, ha az a
Megrendel szerzédésben vallalt kotelezettségeinek megszegésébdl fakadnak.

Vallalkozét szavatossagi €s a miiszaki atadas-atvétel idépontjat kdvetd 36 hénap
idOtartamra vonatkozoan jotallasi kotelezettség terheli

Amennyiben a jétallasi idGszak alatt hiba meriil fel, Vallalkozo koteles azt a
Megrendeld irdsos felszélitdsdnak készhez vételét kovetden, az abban megjeldlt
hataridében dijmentesen kijavitani, illetdleg a hibas termék cseréjérél téritésmentesen
gondoskodni.

Jotallas idejére nyujtott biztositék: A Vallalkozénak, a vallalt (megajanlott) jotallas
idejére a nettd vallalasi ar 2 %-dnak megfelel6 mértékl azaz 776.076,- Ft 6sszegli
pénziigyi biztositékot kell nygjtania.

Ennek megfeleléen a Vallalkozé koteles a végszamla benyujtasat kovetd 5
munkanapon beliil a 2%-0s mértékii biztositékot szolgaltatni a Megrendel$ részére,
aminek a sikeres miiszaki atadas-atvétel idépontjatol a vallalt jotallasi idé végig,
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5.6.

amennyiben okirati formaban keriil a biztositék rendelkezésre bocsatasra ugy tovabbi
5 napig kell lehivhaténak lennie.

A jotallasi idészakra vonatkozd biztositék megfelelé formaban és hataridében vald
ataddsa a Megrendel$ részére a végszamla benyujtasanak feltétele. Amennyiben a
vallalt jotallasi id6 végéig nem keriil a biztositék lehivasra, a jotallasi id6 lejartakor
tartand6 feliilvizsgalati eljaras sikeres lezarultit kovetGen a Megrendelé 5
munkanapon beliil gondoskodik a biztositék felszabaditasarol, illetve visszautalasarol.

A Villalkoz6 a meghatarozott biztositékot valasztasa szerint dvadékként az elirt
pénzdsszegnek az ajanlatkéroként szerz6dé fél fizetési szamldjara  torténd
befizetésével (4tutalasaval), bank vagy biztosité altal vallalt garancia vagy banki
készfizetd kezesség biztositasaval, vagy biztositisi szerzddés alapjan kiallitott -
készfizeté kezességvallalast tartalmazd — kotelezvénnyel nydjthatja. A bankgarancia
nyilatkozatot, a banki készfizetd kezességet és a biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott
készfizetd kezességvallalast a Megrendel6 akkor koteles elfogadni, ha az a pénzintézet
feltétlen kotelezettségvallalasat tartalmazza, érvényessége az e pontban meghatérozott
rendelkezésre allasi idopontokig tart, és a pénzintézet kotelezi magat, hogy a
Megrendel6 altal igényelt — de legfeljebb a garanciavallalé nyilatkozatban megjeldlt -
Osszeget a Megrendeld bankszamléjara 4tutalja; feltéve, hogy a Megrendel6
nyilatkozza, hogy a Vallalkozot a teljesitésre 15 napos pothataridével felszélitottak, és
a Vallalkozo kotelezettségét ennek ellenére sem teljesitette.

A jotallas nem terjed ki elemi csapds, szandékos rongalas, emberi mulasztas,
illetéktelen beavatkozas, illetve mas szakszeriitlen kezelés, miikodtetés, lizemeltetés,
vagy egyéb nem rendeltetésszerli hasznalat altal okozott karok helyreéllitasara.

6. Felek képvisel6i

6.1.

Megrendeld képviseldje:

név: Péntek Katalin, polgarmester

telefon: +36-30/288-0782

email: szilvagyionkorm@gmail.com
Véllalkozo képviseloje:

név: Hordos Krisztina Rita, ligyvezet6 igazgato
telefon: +36-30/539-9604

email: hordos.krisztina@lekokft.hu

Megrendeld képviseletében eljaro fél:

név: Péntek Katalin, polgarmester

telefon: +36-30/288-0782

email: szilvagyionkorm@gmail.com

Villalkozé meghatalmazott képviseldje:

név: Czigany Adam

telefon: +36-30/864-7365

email: leko@lekokft.hu, czigany.adam@lekokft.hu
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6.2. Fent meghatarozott, meghatalmazott képvisel6k jogosultak miiszaki allasfoglaléasra,

6.3,

nyilatkozattételre, teljesités igazolasara és minden olyan megéllapodds megkdtésére,
amely a szerz6dés teljesitésével sszefiigg, de nem mindsiil annak mddositasanak.

Az egyiittmiikddés soran tett nyilatkozatokat a Felek kotelesek irasba foglalni.

6.4. A kijelslt képvisel6k kinevezhetnek tovabbi kapcsolattarté személyeket, akik nevét és

hataskorét kolcsonosen kozlik egymassal. A kijelslt képvisel6 személyének
valtozasardl a valtozast megeldézéen 2 munkanappal kozlik a felek a masik féllel.

7. A szerz6édés megsziinése, megsziintetése

7.1.

Megrendeld a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a

szerz6déstol elallhat, ha:

72

7.3.

a. feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges mddositdsa, amely esetében a
Kbt. 141. § alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b. Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy Vallalkozo
személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a
Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult, vagy az Eurdpai Unié Birdsiga az EUMSZ
258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogabol
eredé valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag
altal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

A jelen szerz6désben meghatarozott elallasi ok bekdvetkezése esetén a Megrendeld a
Villalkozohoz intézett egyoldald jognyilatkozattal felmondhatjak a szerzédést, illetve
attdl elallhatnak. A Megrendel6 felmondas vagy elallds esetén a mar teljesitett
munkafolyamatok megfizetésére koteles, egyéb kartalanitasra a Vallalkozé nem tarthat

igényt.

Megrendel6 azonnali hatallyal felmondhatja a szerz6dést (elallhat a szerzodéstol),

ha:

a. Vallalkoz6 szerzddéses kotelezettségeit sulyosan vagy ismételten megszegi
(stlyosnak mindsil az a szerz6désszegés, amely a feladat hataridére torténd
megval6sulasat veszélyeztetni, vagy a jogszabalyok megsértésével jar);

b. Vallalkoz6 a Megrendel$ 4ltal adott ésszerli hataridén beliil nem tesz eleget a
felhivasnak, hogy szerzédéses kotelezettségeinek eleget tegyen;

c. Vallalkozé csodeljardas ala keril, felszamolds vagy végelszamolasi eljarast
kezdeményeznek vele szemben, felfiiggeszti gazdasagi tevékenységét, besziinteti
kifizetéseit, vagy egyéb modon fizetésképtelenné valik;
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7.4.

7.5.

7.6.

d. jogerds elmarasztalé hatarozatot hoznak Vallalkozé szakmai tevékenységét érint
szabalysértés vagy blncselekmény miatt;

e. az adott kotelezettségre eldirt teljesitési hataridé el6tt nyilvanvaléva valik, hogy
Vallalkoz6 a munkat csak szamottevé késéssel vagy — a fogyatékossag
kikiiszobolésére tlizott méltanyos hatarid6 eltelte ellenére is — hibasan tudja
elvégezni.

A felmondas a Vallalkozo altali kézhezvétellel valik hatalyossa.

A szerz6dés felmondasa esetén az elkésziilt munka a felmondas idépontjaig — aranyos
ellenszolgaltatds fejében — megilleti a Megrendel6t, a Vallalkozo pedig jogosult a
szerz6dés megsziinése elétt  szerzGdésszerlien teljesitett munkdk pénzbeli
ellenértékére. Megrendeld6 a még nem teljesitett rész tekintetében meghidsulési
kotbérre jogosultak, amennyiben a szerzédés Vallalkozonak felrohatéan sziint meg.

A szerz6dés felmondasa vagy mas okbol torténé megsziinése esetén a megsziinéstdl
szamitott 15 napon beliil a Felek kotelesek egymassal elszdmolni. A szerzddés
megszinése nem €rinti az elszamolasi é€s titoktartasi kotelezettségeket.

Vegyes zaro6 rendelkezések

8.1.

8.2,

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Felek kotelesen mindent megtenni annak érdekében, hogy kozvetlen targyaldssal,
békés uton rendezzék a kozottiik esetlegesen felmeriilé mindenféle nézeteltérést vagy
jogvitat.

Amennyiben a kozvetlen targyaldsok nem vezetnek eredményre, Felek a pertargy
értékétol fliggben kikotik a Megrendeld székhelye szerint teriiletileg illetékes
Jarasbirdsag vagy torvényszék kizardlagos illetékességét a jogvita elbiralasara.

Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyv, a
kozbeszerzésekrol sz616 2015. évi CXLIIL térvény és végrehajtasi rendeletei, valamint
az egy€b agazati jogszabalyok el6irasai iranyadoak.

Amennyiben a szolgaltatds nyujtdsa soran a kapcsolodd jogszabéalyok vagy
szabvanyok, kotelezd eloirasok valtoznak, és ezen véltozasok az elvégzendé munkat
befolyasoljak, az ebbol ered6 koltségek Megrendel6t terhelik.

Szerz6dé Felek tudomasul veszik, hogy jelen szerz6dés a kozbeszerzési torvény
értelmében nyilvanos, annak tartalma kdzérdekii adatnak mindsiil. Ez al6l azon adatok
kore képez csak kivételt, amelyet Vallalkozo a Kbt. 44. §-ban foglaltak szerinti iizleti
titoknak nyilvénitott.

MV-E felel6s miiszaki vezeté 36 hoénapon feliili tobblettapasztalata 36 hénap.
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8.7. Abban az esetben, ha jelen szerz6dés barmely rendelkezése részben vagy egészben
érvénytelennek mindsiilne, az nem eredményezi a szerz6dés tobbi rendelkezésének
érvénytelenségét. Az érvénytelen rendelkezés helyébe a felek érvényes rendelkezést
iktatnak be, amennyiben ez a szerz6dés szabalyszeri teljesitéséhez sziikséges.

8.8. Jelen szerz6dést négy, egymadssal sz6 szerint megegyez0, eredeti példanyban késziilt.
Jelen szerz6dés csak az ajanlattételi felhivéassal, az ajanlattételi dokumentacioval, a
nyertes kdzbeszerzési ajanlattal és annak mellékleteivel egyiitt értelmezhetd. A Felek a
szerz6dés elolvasast és értelmezést kovetden, mint akaratukkal mindenben egyezot,
jovahagydlag irjék ala.
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